Bozza di Convenzione |

COMUNE DI VINCHIATURO
Provincia di Campobasso
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_'COMPRENSIVO DI FORNITURA. DI ENERGIA ELETTRICA E
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N\

‘fmanza di progetto nei servizi ai sensi dell’art. 183
- comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del Dlgs.
'n°50/2016 ( ex art. 278 D.P.R. n° 207/2010)

La presente Bozza di Convenzione verra aggiornata a seguito della pubbhcaznone del
Regolamento di attuazmne prewsto dal D.LGS 50/2016 '
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CAPO 1 (DEFINIZIONI, OGGETTO DEL CONTRA"ITO,- DURATA)

Articolo 1 (Definizioni)

" Al fini del presente contratto si intendono per:

1.

11.

12.

13.

14.

“STAZIONE APPALTANTE” o “CONCEDENTE™: il Comune di Vinchiaturo, amministrazione 4
aggiudicatrice cancedente; | ' B
“CONCESSIONARIO”: il soggetto aggiudicatario délla concessione;

“CONCESSIONE™: i diritti e le facoltd attribuiti dal Concedente al Concesswnano dall’art. 2 del
presente cantratto di concessione; '
“CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per I'eventuale revisione del PROGETTO
DELL’OFFERTA, nonche per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’ OFFERTA di cui
a[l’aliegato M

“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO™: il regolamento delle attivitd connesse alla gestmne del
servizio, alla realizzazione e manutenzmne delle opere;

“DOCUMENTO CONTRATTUALE™: il presente contratto;

“FINANZIATORI": i soggetti che finanziano la reahzzazwne delle opere;

“OPERE™: i lavori e gli interventi indicati all'interno dell’offerta e ﬁnahzzatl al m1ghorament0
dell’efficienza energeﬁca e all’adeguamento ‘notmativo degli 1mp1ant1 di pubblica illuminazione;
“OFFERTA™: U insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;

. “BIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il pianc di copertura degli mvestlmentl, idoneamente

asseverato da un istituto di credito o da societd di servizi costituite dallistituto di credito stesso-ed

iscritte nellelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellarticolo 106 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societé di revisione ai sensi dell'articolo? della legge

23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’ OFFERTA da parte del Concessionario

“PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo deglt interventi di miglioramento dell’efficienza

energetica ¢ di adeguamento normativo degh impianti di pubblica itluminazione, presentato m fase

di gara sulla base dello studio di fattibilita formulato dal Promotore ed eventualmente mtegrato

con te migliorie proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.

“RUP™: responsablle unico del procedimento (RUP) nominato dal Concedente e posio a carico del

Concessionario.

“MANUTENZIONE 'ORD!NARIA”: & un intervento atto a mahtenere t"integrité originaria del bene, far’
fronte a guasti e contenere il normale degrado d’uso per-garantire ta vita utile del bene: questi ‘

interventi non modificano te carattenstlche originarie e non ne modificano la struttura essenziale

~la destinazione d’uso. Tali mtervenu si conﬁgurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato

{in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicita costante,
secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degh interventi di nquahﬁcazwne
detl’impianto di illuminazione pubblica. A '
“UANUTENZIONE STRAORDINARIA”: & un intervento non ricorrente e d’elevato costo, in confronto
al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria detlo stesso. La

manutenzione straordinaria non comprende mterventl che si rendono necessari a seguito d1 calamlta

" naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria - & data dalla somma della '

manutenzione straordinaria conservativa e detia manutenzwne straordinaria non conservativa,
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15.

16.

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M. 28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per
{ affrdamento del servizio di illuminazione pubblica- )" @ una manutenzmne che, pur essendo non
ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalita degli oggetti
che compongono un impianto di 1Elum1nazmne pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro

parti, fintanto che tali parti nsultano disponibili sul mercato, ma non dell’ oggetto stesso. Per gli

oggetti non copertl da garan21a -0 le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione

straordmana conservativa & limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto
e su cui viene rilevata la necesmta di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria
conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno
c0n51derat1 come manutenzione straordinaria non conservativa. |

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 -Criteri Amblentah Minimi

per Uaffidamento del servizio di illuminazione pubbhca }’réuna manutenzrone straordinaria che

* si occupa di attivita non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attivita possono

17.

18.

cornprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’lmplanto di illuminazione
pubblica: in tal caso lintervento si configura come intervento di riqualificazione dell’ impianto di
illuminazione pubblica. . |

“‘MANUTENZIONE PROGRAMMATA”, prevede l'esecuzione di interventi ad intérvalli‘predeterminati,.
in accordo a criteri prescritti, con la finalita di ridurre ta prébabilité di guastoela degraciaziorie del
funzionamento dei singoli componenti dell’impianto' o, perlomeno, a rilevare quelle situazioni
critiche che necessitano-di intervénti di manutenzione straordinaria, anticipando Uevento di guasto
e nducendo il r1sch10 che "impianto stesso vada fuori servizio. ' '
“FORZA MAGGIORE™: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere

oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in tutto o in parte, l'adempimento delle

-obbligazioni: contrattuali. -Possono. considerarsi eventi di. forza maggiore:

- a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ’amministrazione o l’operatore

economico, ovvero l'affidatario di lavori ¢ servizi oggetto del contratto di PPP;

guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggl atti vandalici e sommosse,

insurrezioni e altre agitazioni civili;

esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

fenomeni naturali.avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni,

terremoti, siccitd, accumuti di neve o ghiaccio; '

epidemie e contagi; ‘

g. indisponibilitd di alimentazione elettnca, 'gas o acqua per cause non imputabili
all’amministrazione; all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto
del contratto;

h. lmpossnblllta lmprewsta e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime
e/o servizi necessari alla realizzazione dell’mtervento .

Poany

o

Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessmne)

1.

£nel So

Premesso che il presente contratto contempla i contenut1 minimi r:chlestl nell’ Appendlce B
“Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica” relatwa allanorma
UNI' CEl 11352, esso ha per oggettb ’affidamento in éoncessione, del Servizio di Iltuminazione
Pubb}ica offerto ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3_del D.lgs. n°50/2016 €
comprende i servizi di seguitd elencati e puntualmente descritti nel Progetto dell’Offerta: -

La gestione degli-impianti di iliuminazione pubblica, articolata nei seguenti punti:

S.1.L




3.
4,

a. la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018) degli impianti di
iluminazione; '
la manutenzione ordmana
la manutenzione straordinaria conservativa;
la manutenzione straordinaria non conservativa (fino al massimale annuo specificato all’art.
13);
e. la verifica periodica degh impianti {come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018).

fo0w

il censimento di livello 2 di predetti impianti di illuminazione pubblica. ,
La realizzazione di un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei predetti impianti di

illuminazione pubblica.

5.

L'esecuzione degh interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutwo secondo le modalita tecniche

jvi specificate e secondo le modalita finanziarie specificate al successivi articolo 13.

6.

La fornitura di energia eléttrica per 1'alimen'tazione degli impianti di ittuminazione pubblica oggetto -

del contratto.

Articolo 3 (Durata)

La presente concessione avra durata di anni 15 {(quindici), decorrenti dalla data del verbale di consegna del

servizio.

CAPO Il (OBBLIGHI DELLE PARTI)

_Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1.

- Enel S

'Il Concessmnano s"impegna ad esegulre a proprla cura e spese futte le attivith descritte nel

precedente art. 2 conformemente a quanto pre\nsto net’ progetto dell’offerta, ivi comprese le

| operazioni finanziarie inerenti U'oggetto della concessmne e, in generale, tutte le attivita di

organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito
della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico
del Concedente.
Il Concessionario s’impegné'a rispettare nelia gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le
sper;iﬁche disposizioni contenute nel Progetto dell’Offerta.
Il Concessionario s lmpegna ad elaborare le necessarie progettazmm nel rispetto della normativa di
riferimento e del Codice dEI Contratti Pubblici eseguendo tutte le attivita propedeutiche necessarie
per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di dlntto degli impianti oggetto del contratto. La
validazione del Progetto Esecutivo sara svolta dal RUP {responsabxle unico del procedxmento)
individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente quatificati secondo le v1gent1 normative;
Al sensi dell’art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto. la dtrezxone di un Tecnico

ahilitato (Dlrettore dei 1av0r1), nonche del Coordinatore per la 51curezza in fase di esecuzione e del

responsabile dei lavori nominati dalla Stazione- Appaltante i relativi oneri saranno a esclusivo carico -

del Concessaonano Il Direttore dei Lavori sard remunerato dal Concedente cui il Coricessionario

provvedera a rifondere le spese relative previa pre_sentazmne delle corrispondenti fatture. Resta

inteso che il Concessionario assume questa obbligazione di pagamento subordinandola alla verifica

di congruité det costi per gli oneri in argomento rispetto ai relativi prezzi medi di-mercato ed alle

tariffe degli ordini profession’ali.

 S.rll.




Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere
in conformita a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati
al R.U.P. o al Direttore dell’Esecuzione. '

Il Concessionario & responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza
durante lo svolgi_mento di tutti gli interventi, s‘ia nel corso dell’esecuzione delle opere di

efficientanﬁento che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti

~ di legge.

11

Il Concessionario & tenuto ad ottemperare a tutti gli obbhghl verso i propri dipendenti denvantt da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.

L'acquisizione e presentézione al collaudatore dei documenti necessari ai fini-dell’espletamento e
conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.

Nel corso dell’ esecuzione delle opere, il Concessionario & altresi obbligato ad inviare al responsabile

della Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione contenente {o stato di

: a\_fanzamentb dei lavori eseguiti al fine di consentire 1o svolgimento delle attivita di controllo.
10.

It Concessionario si impegna a svolgere tutte le attivith oggetto della presente Convenzione avendo

cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti. 7
. 1l Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato

- Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi

" e modalita di. recupero.

12.

13.

14,

15

16,

It Concessionario si impegha a tenere indenne it Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi
modo derivante dal mancato o inesatto ademplmento degli obblighi contrattuali derivanti dalla
presente Convenzione per cause a sé imputabili.

il Concesswnano si impegna a svolgere una diagnosi energetica sottoscritta dal proprio Esperto d1
Gestione dell’Energia (EGE) nspettando i criteri definiti nelle UNL CEl EN 16247-1 e UNI CEI/TR
11428; | S

i Concessnonano s’impegna a comunicare annualmente al Concedente1 I’!SLI[tatl ottenuti in termlm
di risparmio energetico. '

Il Concessionario, in accordo al Cap 6 delle Lmee Guida n. 9 def 21/08/2018 emanate da[l ANAC, si
1mpegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economice sullo svolgimento del
contratto contenente gli elementi rilevanti.necéssari per accertarne il corretto svolgimento, quali,
a titolo non esaustivo: "avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprdgrémma, {"esecuzione dei
controlh I'applicazione di eventuali penali. - ' |
I FlSCh] che, a vario titolo le Parti si assumono, sono dettagliati nell’Allegato A: “Matrice dei Rischi”,
che. il Concessionario si impegna ad aggiornare contestualmente all’em1sswne del resoconto

anzrdetto

Articolo 5 (Obblighi a carico de! Concedente)

1.

Enei Sol

il Concedente nominera, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico

del Procedimento. Quindi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nominera, ai sensi

.l




.1,

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione che avra il compito di verificare it
regolare andamento dell’esecuzione del contratto. ‘

Il Concedente & tenuto a corrispondere il cornspettwo di cui all’art. 14 con le modahta ivi
disciplinate. .

Il Concedente & tenuto a rilasciare al Cdncessionarip i provvedimenti amministrativi relativi

all’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art.

Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo
del Responsabile della concessi_ohe ('il RUP o il Direttore dell’esecuzione), il quale avra facolta di
richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di
effettuare ispézion‘i e controtli: Eventuali irregolarité,'dovranno essere contestate per iscritto
assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, eventualmente, a diffidare il.
Concessionario alla regolarizzazibne, assegnando un congruo termine per lottemperanza.

Il Concedente & inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato
nel successivo art. 12. ‘ - ‘

i Concedente riconoscera al Concessionario, quale soggetto titolare del progetto, in via escluswa,
il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli

i

interventi oggetto del progetto nei modi e nei termini previsti dalla normativa al momento vigente.,

Articolo 6 (Consegna degll :mpiantl, gestione delle forniture e iavon)

1.

La consegha degh impianti avverra prewa sottoscnzlone di app051to verbale di consegna, redatto in

contraddlttono tra le Parti. 1l verbale conterra l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate

~ in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall’'Ente distributore dellenergia eleftrica

e accettata dalle Partl .
Con la. sottoscrizione della’ presente concessione 11 Concedente, conferisce mancfato al

'Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarita dei contratti di fornitura di energia

elettrica per usi di pubblica 1ltumma210ne, relativi agli 1mp1ant1 oggetto della concessione.

It Concessionario si impegna a nfondere al Concedente, le somme che Questi avra eventualmente -

" versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna

degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. il rimborso sard efféttuato previa
prese‘ntazione delle relative fatture. '

Ottenuta 1’approvazwone del progetto esecutivo degli mterventi di razionalizzazione, adeguamento
e potenziamenio dell’ Imp1anto da parte del Concedente e ricevuta la relativa comunicazione, il
Concessionario procedera all’avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
Concedente. Dalla data del verbale decorrera il termine per U'esecuzione dei Lavori quale'p_revisto
dal Cronoprogramma che dovra essere allegato al Progetto Esecutivo.

Lultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) glorm successivi al

ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concesswnano dovra trasmettere
al Concedente. Le eventuali sospensioni e riprese dei Lavori saranno disciplinate dagli articoli 107
det D.Lgs. 50/2016 e 158, 159, 160 del DPR '207/.2010 se ed in quanto compatibili ed applicabili.

H
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6. Per la disciplina delle eventuali varianti e modifiche in fase di esecuzione, troverannc applicazione

gli articoli 106 e 175 del D.Lgs. 50/2016 comundue le disposizioni normative applicabili in vigenza

della Concessione.

3

- Artlcolo 7 (Riconsegna degli lmplantl al termine della Concess:one)

1.

Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di estinzione della stessa il Concesswnano dovra
riconseghare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo it
normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto alt’art. 24.
All’atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale
verra dato atto di eventuali vizi o maifunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal
Concessionario che dovra prowédere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre
mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo dél deposito cauzionale definitivo avverra pertanto
alla fine dei SE‘] mesi successivi alla riconsegna degli 1mp1ant1

Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termtm stabiliti dalla normativa
vigente in tema di mercato elettrico, dovra rivolturare in capoa sé i contratti di fornitura di energia

elettrica per le utenze oggetto della concessione.

Articolo 8 (Penali) ' S .

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno

Uapplicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior

danno eventualmente subito.

Descrizione Valore penale

250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto
ai termini concordati tra le parti

thardo nellinizio della erogazmne dei servizi

Riconsegna degli impianti secondo modalitd non Importo penale pari al costo
conformi a quanto indicato nel Progetio | = dell’esecuzione degli interventi necessari
dell’ Offerta alta - '
g ‘ . riconsegna degli impianti

250,00 € per ogni giorno di ritardo utile a
sanare le non conformita rispetto ai termini
previsti nel Capitolato di Appalto

Mancata rispondenza dei contenuti del piano di
manutenzione ai requ1s1t1 prewstl dal Progetto
dell’Offerta

50,00 € per ogni ora di ritardo rispetto a-
quanto indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto ternpo di intervento “prlonta 1

100,00 € per ogni giorno di ritardo rispétto

Rispetto tempo di intervento “priorita 2"
' : . a quanto indicato nel Capitolato di Appalto

100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto

Rispetto tempo di intervento “priorita 3"
: a quanto indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto  requisiti tecnici dei materiali e dei
componenti tecnici installati dal Concessionario
rispetto a quelli di progetto efo di Capitolato di

1000,00 € per ogni inadempimento rilevato

_ Appalto
Errori nell’esecuzione dei lavori o difformita . Importo penale pari at costo, maggiorato del
rispetto a quanto previsto da progetto. 20%
' . dell’ esecuzione degh interventi
. aggiuntivi/correttivi
derivanti dall’errore- nell’esecuzione de1
lavori

Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto
esecutivo delle opere di eff1c1entarnento ed
adeguamento normativo

50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini  previsti  (rif. art. 10 della
Convenzione) '

- Errori efo omissioni nella redazwne del progetto

esecutivo o deﬁthQ

Importo penale pari al costo, maggiotrato del,
20%

Enel Y S.r.l.




dell’ esecuzione degli interventi
aggiuntivi/cotrettivi

derivanti dall’errare progettuale

Rispetto delle date previste'di esecuzione desli
interventi di riqualificazione energetica, degli
ulteriori interventi previsti dal progetto esecutivo

. e di manutenzione straordinaria

- effettiva rispetto alla data pre\rlsta di ognl

100,00 € per ogni giorno di ritardo della data

singolo intervento

Ritardo nell’aggiornamento delf’anagrafica tecnica
nel data-base informatico del Concessionario

50,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini previsti nel Capitolato di Appalto

“Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti

500,00 £/anno

luce (interventi in “priorita 1”). La penale si
applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso
di guasto annuo dellannc precedente e quello
del’anno in corso sia al di sotto della soglia del
95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di
catcola assumendo che il valore del tasso di guasto
dell’anno precedente sia pari al 12%.

Ritardo nella consegna della relazione annuale di
cui all’ art. 4.5.5 dei CAM per {’affidamento del
servizio di  illuminazione  pubblica (DM

100,00 €/gg dopo 7 giorni dalla diffida

28/03/2018).

H glorm e le ore di ritardo 1nd1cat1 ai ﬁm dell’ apphcazmne delle penah si lntendono naturali e
consecutivi. :

Le penaE1ta di cui at presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’ addebito da parte .
del R.U.P o del Direttore dell’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogll 10 (dieci)
giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni, ,

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervemre le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste hon siano ritenute sufficienti ad escludere
la sua responsébilité il Concedente potra procedere 'all’applicazione della 'penalité '

In caso di grave inadempimento tale da pregludmare 'espletamento del servizio, si avvieranno le
procedure pre\nste dall’art. 176 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 9 (Subappalto)

1.

‘Enel S

Il Concessionario avra facolta di subappaltare a terzi, mumtr di adeguate capacita tecnico-

- professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell’art, 174

del D.lqs._50/201 6 ed in conformitd a quanto previsto nell ‘offerta impegnandosi, in tal caso,

a presentare almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto la
documentazione di seguito specificata: '
" ag. lacopia autentlca del contratto di subappalto;

b. la documentazmne attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
.ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e
dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate;

c .l’accettazfone del Piano di Sicurezza e Codrdinamento da parte del subappaltatore;
d. - il Piano Operativo di Sicurezza del subappéltatoré;
e. Ueventuale ulterioré documentazione prescritta dalia normativa.

It Concedente, si impeena a rilasciare al Concessionario {'autorizzazione al subappalto entro ‘

15 giorni solari dalla data della richiesta. Nel caso in cui U’autorizzazione non pervenga entro
. ' 10
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tale termine, la differenza di tempo si intendera applicata alla data prevista di ultimazione dei

laveri oggetto del subappalto.

Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine prévisto, it
Concedente procedera a richiedere al Concessionario ta consegna dell’integrazione della suddetta
documentazione, assegnando all’uopo un termine non inferiore a 10 gidrni, decorsa inutilmente il
quale il subappalto si intende non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di
in'tegrazi.one sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del

subappalto.

Articolo 10 {Progettazione, vaﬁanti) '

1.

Enel

e S.r.l.

Alla stiputa 'della‘ hresente Concessione it gﬁrogetto definitivo, presentato in sede di offerta, si

intendera approvato dal Concedente senza eccezaom

~Per la successiva fase progettuale, il Concessionario si obbliga a produrre- progettl conformi alla

normativa di riferimento ed ai punti ad essi applicabili del D.Lgs. n°50/2016. L'attivita di verifica

verra svolta dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 6 lettera b del D.L.n. 50/2016

Entro 90 '{novanta) giorni dalla st1pu[a detla Concessione, il Concessmnar:o sottoporra

ail’appm\}azione del RUP, il progetto'eéecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento

normativo degli impianti. -

L’approvaziohe del progetto esecutivo sard eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio conl

i progettisti della conformita al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigentle

normativa, entro { successivi 30 (trenté) giorni. 7 _ '

i Concessionario si obbliga a sostenere tutti gli oneri di progettazione, cosi come risultanti dat
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compreéi*‘quelli relativi ai piani di sicurezza. e coordinamento .

degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,

* nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle

prestazioni professionali e specialistiche. . ,
Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima

del termine previsto per l'inizio dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di

. tutti i rilievi, sondaggi e e attivita praopedeutiche alla progettazione.

In fase di ap;ﬁrovazione del progettb esecutivo il Concedente potra proporre modifiche tecniche,
‘purché in coerenza con il progetto definitivo ap;ﬁrovato in tal caso, lg stima dei costi di tali
revisioni, che avverra in contraddittorio tra le partl (dovra tener conto anche della conseguente
modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguatl per
tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Pili in particolare, al fine di pervenire alle
detérmin_azioni previste het presente comma, il concession‘ario provvederd a redigere il computo
metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando I prezzi-unitari dedotti dal
'progetto dell’offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti
nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito al netto delio sconto offerto in sede di
gara e, qualora le voci:non siano presenti neppuré nel suddetto Prezziario, verranno form.ulati Nuovi
Prezii mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR n° 207/2010. | nuovi -

'

prezzi
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saranno quantiﬁcafi includendo gli oneri di sicurezza aziendéli. o

In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere
apportate modlflche e varianti, con le modalitd e nei termini prewstl ‘dall’art. 175 del D.lgs.
n°50/2016.50lo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche leglslatwe
daranne dmtto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario..Restano a carico

del Concessionario le eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.

Articolo 11(AutorizzaZioni amministrative) '

1.

Compatibilmente con le indigazfoni risultanti dal cronoprogramma e comunque, previa definizione
dei tempi procedurali nécessari a norma di legge, il Concedente s"impegna, senza oneri per il
Concessionario, a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per
V’esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio econemico-

finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni

all’accesso per U'espletamento di indagini e ricerche, ta convocazione di conferenze di servizi per il

rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessar mtese, nulia osta, pareri ed assensi di
amministrazioni diverse, ovvero |’esame contestuale di vari mteressr pubblici. '
Il Concessionario assume L'impegno di attivarsi per nch:edere alle altre amministrazioni ‘competenti
le autonzzazuom i nulia osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle
opere e per la gestione dei servm oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti |
potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave de{ Concessionario

nel non attivare od attivare tardwamente i relativi procedxmenn

-Articolo 12 (Collaudo) o

1.

Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designera un Tecnico
incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale. '

Saranno a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore; oneri che
saranno versati direttamente al professionista-incaﬁcato. a .

Saranno altresi a carico del Concessionario gli oneri per ii personale e le attrezzature necessarie per
eseguire le operazioni di riScbnti’o, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collﬁaudatdre

nterra necessari.

"It Concessionario individuera le parti dei lavori comptute e comunichera l’ultamazlone di tali parti

alRUP. . i
Il Concessionario ha U'obbligo di elaborare la contabilita dei lavori eseguiti -e di. formre al

collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come

Enel Sg!

costruito”. ‘
il collaudatore procedera in corso d opera alle necessane constatazioni. Il cotlaudo degh 1ntervent1
sara ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei tavori da parte del
Concessionario. ‘
Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’'opera:
a) durantele fasi delle lavorazioni degli scavi e, _in generale, delle lavorazioni non ispezionabili -
in sede di collaudo finale ¢ la cui verifica risulti complessa successivamente all’ esecuzione;

b} nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei tavori rispetto al crornoprogramma. .
' ' ' 12
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8. In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei. lavori, si applichera Uart. 227 del DPR n.
207/2010. Il certificato di coflaudo & trasmesso per accettazione al Concessionario, il quale, in’

caso di contestazioni, pud avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

CAPO -[ﬂ (C_.OND!Z|0N| ECONOMICO-FINANZIARIE)
Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

1. It Concessionario .assiﬁura il finanziamento delle opere, dégii‘interventi e degli equipaggiamenti
- necessari alla realizzazione delle stesse e si fara carico di tutti i.costi relativi alla gestione e
manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianﬁ, nonché alla
fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel
progetto dell’offerta, |

2. 1t Concessmnarao, al fine di garantire l’equmbno economico fmannano deL progetto, cosi come

" definito dal’art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, relatwamente alle attivith di
manutenzione stréordinaria non conservativa descritte al precedente art. 2, concorrera per una -
spesa annua pari a € 2.600,00 {duemilaseicento/00). :

3. Al sensi dell’art, 183, comma 15-19 e Art. 179.comma 3 e secondo guanto previsto dall’art. 165 '
comma 3-4-5 del d.lgs 50/2016, il Concessionario sulla base della propria pluriennate esperienza nel
setfore -ha elaborato il piano économico ﬁnanziario allegato nel quale vengono definitivi l'equilibrio

~ economico e la sostembthta finanziaria della presente concessione. ‘

4. Qualora il canone d1 cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenutl dal Concessmnano,
ivi comiprese le anticipazioni per il finanziamento delle opere in argomento, ogni conseguenza di

natura economica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.

Art:colo 14 (Corrispettivo, modalita e term1n| di pagamento)

1. . Il corrispetiivo dovuto dal Concedente al Concessionario & costituito dalla corresponsmne di un

canone annuo il cui valore (Corr} € paria €

2: Al fini dell’aggiornamento periodico, convenzionalmente si stabilisce che lo stesso _sara suddiviso
nelle tre '
3. quote cosi deﬁmte
a. Eorr = X00000XX : quota, siimata in misura det 51% del canone annuo, inerente
X approvvlgionamento di energia elettrica; ) ' ‘
'b.‘ Gorr = X0000000XXX & quota, stlmata in misura del 22% del canone annuo, inerente la
" manutenzione ordinaria e straordinaria det parco lmplantl e di gestione del servizio;
¢ Agrr = X00000XX ¢ quota, stimata in misura del 27% del canone annuo, inerente la

remunerazione dell’investimento iniziale di efficientamento.

4. Il Canone Cor si riferisce alla gestione di Ng = *** centri luminosi esistenti alla data di presentazione
delle offerte. ' ' ' '
5. Gli addend1 del canone Egg € Gorr devono essere aggiornati, a partlre dalla data di avvio del servizio,

in retazione alle possibili variazioni d1 cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire l’invarianza nel

. 13
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tempo della remunerativita della commessa. La componente A, rimarra fissa ed invariabile per
tutta la durata della commessa., ' '

" 6. Con riferimento all’aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del canone annuo, aggiornato
come descritto- all’articolo 15 pér il trimestre' n-esimo, la fatturazione avverra. mensilmente,
mediante emissione pdsticipata, di una fattura di importo p'ari a ‘

E +G,+ Ay

12 '

Importo_fatt_me'nsile = —t=
salvo conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. Resta inteso che la formula
precedente si applica pér i mesi successivi aggiornando con périodicita trimestrale i valori di En e
Gn. : '

7. ‘ Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidéte dal Comune entro 30
giorni dalla data di émissione. ‘\ ' '

8. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tuttl gh elemenh
o.bbhgaton, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio.

9. Lafattura elettronica subira inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legistazione vigente.
Non si dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano ‘
accompagnate dallé documentazione sopracitata.’

10. Prima del pagaménto di ogni fattura il Direttore dell’Esecuzione acquisi'ré dagli Enti competenti il
DURC; m caso di accertata madempienza degli obblighi contnbutm, ne dara comunicazione al
Concesswnano e procederz alla sospenswone di ogni pagamento senza che il Concessionario possa
vantare qualsiasi indennita. '

11. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, 0 comunque prima de[la sua scadenza, il

.Concessionario  fosse denunciato dal ‘competente Ispettorato Provinciale del lavoro per

' 1nademp1mento dei relativi obblighi, il Direttore dellEsecuzione dara corso all’esecuzione dei
pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato
stesso ed il Concessionario non potra avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il
ritardato pagamento. | ' l '

12. Il pagamento al Concesswnano dell’ultimo canone mensue posticipato non sara effettuato fino a

quando non sara stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pienc e compiuto

assolvimento degli abblighi di propﬁa pertinenza. Per tale sospensioné o proroga del pagamento, il

Concessiohan’o non potra opporre eccezioni al Concedente, né avra titolo al risarcimento di danni.

Le somme accantonate non maturano intereﬁsi ) |

13. 1 pagamento della fattura reLatwa al servizio dell ultlmo mese di contratto e lo svincolo delle
garanzie fideiussorie & subordinato at nlascw da parte del di una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietd, attestante che “i d1pendent1 del Concessmnarlo sono stati retribuiti, per Uintero
periodo dell’esecuzione dell’ opera, nel rispetto delle candizioni normative ed economiche del CCNL
applicato. e di accordi integrativi ove esistenti”. '

14. Il pagamento del éor-rispettivo avverra tramite bonifico bancario e non potra essere differito o

ridotto neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei co'rrispettivi, il

Concessionario applichera il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale (pubblicato

con comunicazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.l.), maggiorato di 7
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punti, secondo guanto previsto nell’art, 5 dei D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la

risarcibilita del danno.

Articolo 15 (Modalita di aggmrnamento del canone)

La revisione del canone dl cui all’art.14 & effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazmne
delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G e solo allo scopo di mantenere invariata nel

tempo la redditivita della commessa.

La revisione del canone viene calcolata tnmestralmente, nei mesi d1 Gennaio, Aprlle, Luglio, Ottobre,

apphcando i criteri d1 seguxto indicati.
Revisione della componente per |"approvvigionamento di energia elettrica E
Definizioni:

e ARERA Autorita di Regolazione pér Energia Reti e Ambienté

s tor data (mese_anno) di presentazione dell’offerta ‘ .

s t; data (mese_anno) di stipula del contratto m cui avviene il primo aggmrnamento del canone

» tn trimestre di revisione del prezzo; I’ agglomamento del canone avverra nei mesi di gennaio, aprile,
luglio, ottobre di ogni anno successivd al primo, perténto con n=1 s’intende il p’rimo-trimestre successivo
alla data di stipula, con n=2 s mtende il secondo tnmestre, ecc. (esempm se la stipula del contratto
avviene a febbraio dell’anno X, tn con n=1 e il tnmestre apr- mag glu dellanno x ed il relativo

' aggiornamento si calcola ad aprile);

» EgrF quota parte del canone offerto riferito all’energia elettrica (espresso in Euro/ anno)

e E0 quota parte del canone riferito all’energia elettrica aggiornato in sede dl stipula del contratto.e-
valido per il perlodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di
aggiornamento (espresso in Euro/anno) '

o En quota parte del canone relativo all’energia elettrica, aggiornato al trimestre tn (espresso in
Euro/anno) ' ) .

e Poe prezzo medio ponderato degli ultaml 12 mesi dell energia al netto dell’wa espressa in_Euro/MWh.

- Pore i calcola come segue:
o Por= = PUNgrr.12 + ONERIOFF o DISPACCIAMENTOOFF 12+ TRASPORTOqr.13 + ACCISAOFF 2 essendo
o PUNpy; media ponderata dei 12 mesi precedenti tope del PUN pubblicato dal Gestore del
Mercato Elettrico sul sito seguente: '
'(http / Iwww.mercatoelettrico. org/It/Statistiche/ME/ PrezzoMedloFasce aspx) aumentato delle
perdite di rete standard vatide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4%
-secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i. . '
o ONERlgerq2 media ponderata dei 12 mesi precedenU torr degh oneri di sistema del “mercato
. libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’ARERA
_ (www autorita, energla it) ‘
"o . DISPACCIAMENTOpre.; media ponderata dei 12 mesi precedentl torr dei coirispettivi

relativi al dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite
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di rete standard valide per la bassa tensione. Attualmente gli elementi del dispacciamento

sono i seguenti:

MSD - Corrispettivo per (approvvigionamento detle risorse nel mercato per it
servizio di dispaci:iamento" cosi come definito nell’ Allegato A. all’art. 44 comma
443 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; _

'UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la 'sicurez_za

del sisterna cosi come definito nell’allegato A, ail’art. 45 dellé deliberazione AEEG
n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di

‘Terna” cosi come definito nell’Altegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n.

111/06 e s.m.i.;

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla dlfferenza tra perdite effettive
e perdite standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all’art: 47 della
dehberazwne AEEG n, 111/06 e s.m.i.; -

CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della dlspombmta di

' capac1ta produttwa” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della
" deliberazione AEEG n, 111/06 € s.m.i.;

INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di

interrompibilita del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73 -

- deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

Costi per la modulazione della produzrone di energia eplica cosi come definito

.nell Allegato A, all’art, 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s. m. i

Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria cosi come definito dalla
deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 es.m.i.. |

o TRASPORTOger.12: Media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di Trasmissione,

Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta,

dall’ ARERA

o ACCISAgg. 12 medla ponderata dei 12 mesi precedentl tore del valore dell’accisa espressa in

Euro/MWh stablhta per Uenergia elettrica ad uso illuminazione pubbhca

o Py prezzo medio ponderato degli ultimi-12 mesi precedenti la data t, dell’energia al netto dell’iva

espressa in Euro/MwWh.

Pg si calcola come precedentemente descntto per POFF con riferimento alla data t0 invece che a tOFF

e Pn Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da:
Pn = PUNn + ONERIn + DISPACC!AMENTOn + TRASPORTOn + ACCISAn essendo:

© PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdlte

standard di rete Pr:

Enel SgleS.r.l. ‘

PUN" :(].[_R)XZ(Ln—j XFH*J +Ln—} an —J +Ln 7 XF" j)an—_,l

=1
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La formuta si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente

significato dei simboli;

con j=t: Lin-1 & la percentuale di prelievo dell’énergia per la fascia oraria F1 del mese n-1 del

trimestre tn (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 & marzo); F1n-1 & il valore del
" prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del -
trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di

- prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn;

Mn-1 & il “peso” percentuale dei prelievi di energia eEettri@a per usi IP del mese n-1 rispetto al

totale del trimestre tn;

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del

trimestre tn (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 & febbraio)

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del

trimestre tn; (esempioc se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 & gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2017, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la

matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sonqdi seguito riportati: '

Percentuali di prelievo per |.P. Peso M

Mese Fascia geografica OVEST' (base

. . anno)

L1 L2 - (3

' gen-18 | 7,65% 28,66% | 63,68% | 10,77%
feb-18 | 4,49% | 30,290% 65,22% | 8,98%
mar-18 | 1.11% 29,61% 69,28% | 8,77%
apr-18 "0,00% 18,75% 81,25% | 7,31%
mag-18 |  0,00% 17,17% | 82.83% | 6,45%
giu-18 | 0,00% 13,96% 88,04% | 5,66%
lug-18 0,00% | 14,35% | - 85,65% 6,14%
ago-18 | 0,00% 18,51% | 81,49% | 7,11%
set-18 |  0,00% 2421% | 7579% | 8,06%
ott-18 | 0,81% | 31,99% 67,20% | 9,54%
nov-18 | 8,81% 27,82% | 63,37% | 10,19%.
dic-18 | 7,96% | 2643% | 6560% | 11,00%

i1 \
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17




e

Enel S%le S.r.d.

Percentuali di prelievo per|.P. Pesa M
Mese Fascia geografica CENTRO {base

TR 12 13 2nno)
gen-18 |  8,48% 27,83% 63,68% | 10,77%
feb-18 | 5,82% 28,96% 65,22% | 8,98%
mar-18 | 2,42% 29,93% 67,65% | 877%
apr-18 | = 0,00% 20,43% |. 79,57% | 7,31%
‘mag-18 | 0,00% 19,57% 80,43% | 6,45%
giu-18 | 0,00% 16,60% 83,40% | 5,66%
lug-18 '}  0,00% 16,88% | 83,12% | 6,14%
ago-18 |. 0,00% 20,69% 79,31% | 7,11%
set-18 0,00% 25,02% 74.98% | 8,06%
ott-18 1,75% 31,05% | 67,20% | 9,54%
nov-18 | 10,04% | 26,59% | 63,37% | 10,19%
dic-18 8,81% 25,59% 65,60% | 11,02%

| Percentuali di prelievo perl.P.- Peso
. Mese Fascia geografica EST {base
' E i1 12 L3 anno)

gen-18 | 7,85% 28,66% | 63,68% | 10,77%
feb-18 | 4,49% 30,29% | 6522% | 898%
mar-18 | . 1,11% 29.61% 69,28% 8,77%
apr-18 | 0,00% 18,75% | 81,25% | 7,31%
mag-18 |  0,00% 17,17% 82,83% | 6,45%
giu-18 |. 0,00% 13,96% 86,04% | 5,66%
lug-18 | 0,00% 14,35% | 8565% | 6,14%
ago-18 | 0,00% |. 1851% [ 81,49% | 7,11%
set-18 0,00% 2421% | 7579% | 8,06%
ott-18 0,81% | 3199% | 67,20% | 9,54%
nov-18 | 8,81% 27.82% | '63,37% | 10,19%
dic1i8 | 7.98% | 2643% | 6560% | 11,02%

ONERIn & la media pesata'dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data
tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j '

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che.

eventuali modifiche alle componenti stabilite dall’ ARERA saranno recepite con la tempistica

pre\}ista dalla stessa ARERA;

DISPACCIAMENTOR & la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti
la data tni ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori-Mn-j ;

Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall’ARERA saranno

recepite con la.tempistica prevista dalla stessa ARERA;
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o TRASPORTON & la media pesata dei valori del Trésp_orto peril mesi precedenti' la data tn
ed espressi in Euro/MWh, essendo i peéi costituiti dai valori Mn-j; '
Il valore del trasporto si calcola come indicato in précedenza, fatto salvo che eventuali
modifiche stabilite dall’ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla .stessé
ARERA; ‘

o ACCISAn é {a media pesata de1 valori dell’Accisa per i 3 mesi precedentl la data tn ed

- espressi in Euro/MWh, essendo i pe51 costituiti dai valori Mn- o H

o Qualora intervenga una modifica da parte dell’ ARERA tale per cui Il valore di uno o pit degli
adderidi che compongono Pn non 51a espresso in Euro/MWh, si prowedera a ricondurre il
valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzwnamento degll impianti IP stabilita
dalla detibera AEEG 29/08 s.m.i.
Analogamente, qualora U"ARERA introduca uitenori componentl accessorie del prezzo
dell’energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi ;ara conseguentemente

adeguata.

Posto quanto sopra,

e la componente EQ del cancne (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data
di avvio del servizio e l inizio del primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del
canone offerto in gara:

Ey = Eope % o

OFF

e la componente En del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata al

- trimestre tn, & data da:
P
E, =E; x—

Revisione della componente di gestione del servizio G
Definiamo i seguenti indici:'

e tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’ offerta

e t0 data {mese_ anno) di stlpuia del contratto in cui avviene il pnmo aggmmamento del canone

s tn trimestre dl revisione deL prezzo; i trimestri sono i periodi gen -feb-mar, apr—mag giu, lug-ago-set, -
ott-nov-dic e l’aggiornamento "del canone avverra ne1 mesi di gennam aprile, luglio, ottobre di ogni
anno di gestione;

« GOFF componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentm nfento alLa
data tOFF
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¢ GO componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede
di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio
fino al primo trimestre di revisione del prezzo '

»  Gnquota parte del canone {espresso in Eure/ énno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi,

riferito al trimestre tn; o

e |OFF valore delf’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOIl
mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazioné detl’offerta;

e 10 valore dell’indice ISTAT FOI mensile {indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese;anno')
di stipula del contratto; - '

¢ In valore medio dell’indice léTAi' FO! mensite '(incﬁce generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti

il trimestre tn;

Posto quanto sopra,

. Posto quanto sopra, _
e la componente Gy del canone (espressa in Euro/anno}, da applicarsi al periodo intertorrente tra la
data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del

canone offerto in gara:
I

_ o
Gy = G X
OFF

. la compone_nte G, del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre t,, & data da:
. I .
Gn = G() X -
I

Bl

it cénone C, (espresso in Eure/anno) valido per il periodo‘intercorrente tra 'avvio del servizio e it 1 trimestre
successivo sara:
_ . Co=Ep+Go+Aorr
Il canone C;, {espresso in Euro/ahno) calcolato nel trimestre t, sara:
| Co= En+ Go + Aorr

Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni)

In caso di ampliamento del ‘perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi
jmpianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sara definito come di seguito

specificato, con riferimento ai seguenti parametri:
dy : data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dy atla fine del trimestre in corso
(esempio: se dy = 05/02/2015 -> num_giorni & 54) ' ‘

20
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Woew Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione (somma potenze

nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

Nrew Numero tofaie delle nuove lampadé;_ da prendere in ges,tio_ne;

_Wn a Potenza nominale complessiva dell’irﬁpianto caicolata alla .data d,, al netto di‘Wnew

No | Numéro totale di lampade alla data d,, al netto di Nnew'

Chew _ Importq una tantum aggiuntivo ai canone di gestione peri nuovf impianti acquisiﬁ; si applica -

in aggiunta al canone.mensile solo per il periodo intercorrente tra la data dy e la fine del
trimestre in corso; dal trimestre successivo si applicherd un unico canone di gestione -

comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti

Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espresse in .Euro/anno ed

‘arrotondate alla 5* cifra decimale):

E . % Hf;rew
new — n
w,
=G, % WN”“""
new T
TN

Pertanto "importo del co_r_risbettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al

- termine del trimestre in corso) &:

_ yum _ giorni "“ (E +G

Hew f]ew)

Cnew
365

Quest’ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene t'acquisizione di

nuovi punti luce.

A partire dal trimestre successivo, il canone C, sara aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti,
applicando le formule descritte all’art. 15 sostituendo ai valori di Eq e G, i seguenti nuovi valori Ege G’y

Ey= fyx| 1+ 2o

G!O — GO X ‘l+ Mrew

. f ‘ 21
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CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo17 (Modalita di gestione dei servizi)

1.

Al Concessionario & affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria, U'esecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il
pagamento e la gestione delle utenze-élettriche cosi comemeglib speciﬁcato‘nel Progetto
dell’offerta.

It Concessionario mettera a disposizione del Concedente un. sistema di monitoraggio, attraverso

['accesso ad un portale dedicato, cosi come descritto nel Progetto dell’offerta, atto a consentirgli

la tempestwa venﬁca dei livelli qualitativi di servizio

Il Concessionario sard tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestlone ad un swtema di qualtta
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.
L*avvio delta gestione avverra in seguito a verbale di consegna del servizio.

Il Concessionario & tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia -

~ all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze

parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario e

~ tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il

Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione

inerenti la propria attivita.

Articolo 18 (Revisione della concessione)

1.

_Enel

La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico

.finanziario medesimo potra essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si.
verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’articolo 15, tale da alterare U ethbno

economico-finanziario della concessione. ' .

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione. gli “eventuali- maggiori oneri derivanti,

direttamente o indiretta'menté, Cdalla revisioﬁé del Progetto dell’offerta effettuata d'al

Concessionario. |

Ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D. lgs. n 50/2016 e facolta del Concedente sottoporre la

revnsaone della condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazmne del N.ARS.
{Nucleo di Consulenza per "attuaziohe delle Eanee guida per la regolazione dei servizi dl pubblica

~ utititd). In caso di mancato accordo sul detto nethbrlo del piano economico finanziario, le Parti

potranno esercitare il diritto di recesso. In tat caso, il Concesswnano avra diritto al valore delle
opere realizzate, nonché degli oneri ‘accessor, al netto degli ammortamenti e dei contributi

pubblici.

. L’istanza di revisione dovra essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto dall’art. 22.

Ove il soggetto. destinatario della nchtesta di revisione accettI Iistanza dell’altra parte le Parti
procederanno alla redazione d1 un verbale di rlcogmzrone ed all’eventuale successwa modifica
contrattuate. '

Ove il soggetto destinatano della richiesta di revisione accetti listanza dell’altra parte con

-riferimento al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questlone

»
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nei modi di cui agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facoltd di recesso det
Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione
della revisione.
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti ["istanza dell’altra parte con
nferlmento all’esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procedera come segue:
.a. ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processa di revisione non si accompagm
atla disponibilita ad attivare il procedlmento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avra
diritto di recedere dalla/revocare la concessmne, ' ‘
b. ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione si accompagm alla
disponibilita ad attivare il procedimento di cui all’art. 22, le parti sono obbligate a
procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facolta di recesso del

Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimente amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

1.

"~ Enel §

Eventuali servizi aggiuntivi, accesSon rispetto ai servizi- ed agli interventi prev:stl nel progetto
potranno essere richiesti entro i limiti di cui all’articolo 32 del D. lgs. n°50/2016.

~ A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera la

predisposizione dell’eventuale progetto definitivo elo esecutivo dei servizi aggmntlw ﬂChieStl e
{’elaborazione del relativo preirentivo, utirlizzando come hase di calcolo i prezzi unitari, al netto di
VA, riportati nei tistini di riferimento, di seguito elencqti, m ordine decrescente di priorita:
- a. Prezzi Informativi -dell’Edilizia edito dalla Tipografia del_genio Civile (DEl} - Prezzario di
Impianti Elettrici; ' . '
b. Prezzario regiona{e degli Impianti Elettrici relati\(o alla Regione;

¢. Listino prezzi edito da Associazione Nazio_nale_ Costruttori di Impianti (ASSISTAE.‘);

. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di

preventivazione dell’intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di

offerta. I preventivo non terra conto di eventuali oneri fiscali che fanne carico al Concedente.

L'approvazione per Uesecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra
descritte, si intendera intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del’

relativo atto formale adottato dal Concedente per |'approvazione stessa. -

‘Al ricevimento dell’atto di aphrovazione del preventivo, che pertanto costituisce {"ordine formale”

“det Concedente per ’erogazione dei servizi in argomento, il Concessionario dara corso alle attivita

oberative necessarie e/o alle procedure dappaltc per I"esecuzione delle stesse, nei tempi

‘concordati di volta in volta con il Concedente.

' Per ciascuna attivitd commissionata, il Concessionario fatturera al Concedente, in unica sotuzione

od a stato di avanzamento lavori, secondo quanto convenuto con il Concedente stesso.
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CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIdNI)

Articolo 20 (Responsabilita de! Concessionario)

1. il Concessionario & responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attivita al
Concedente, ai suoi dipendenti e'consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del pr’bprio
personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della
_concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione qﬁanto durante la gestione delle opere,

2. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale 0 a cose del
Concessionario sara sempre a.carico di quest’ultimo,

3. Il Concessionario & responsabile det materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori

di costruzione delle opere, sia-all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

1.1l Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.
50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell’importo di € (cifre e lettere) ridotta -al' 50%
per il possesso della certiﬁcazi'one del sistema di qualita \confc'ere alle norme europee della serie
UNI CE! 150 9000, a mézzo di fidejussione bancaria rilasciata da | ___indata

2. Il Concessionario & tenuto a integréré la suddetta cauzione ogni quélvolta essa venga meno, in tutto

"0 in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente. .

‘Tale cauzione sara svincolata ne1 termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato

"~ art. 103 D. Lgs. 50/16 ss mm.ii e sara restltulta alla scadenza cEella concessione in seguito alla
verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti. ]

3. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione dl‘
cui all’art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €,.cceeeee{ceremnenenn )y part al 10% del costo
annuo operativo di eserciiio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi é‘lla gestione deli’opera.

.4 ‘A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli

impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario: ' ' | ‘
a. ha presentato una polizza di Assicurazione Responsablhta Civile verso Terzi RCT/O n°

stlpulata con in data __con un massimale RCT

di e con un massimate di RCO di ] ;o

" b, ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’ art 103 comma 7 del D. lgs n’
50/2016, emessa in data ‘ da - e con massimali pan ad € Lecereeerereenas ..per

© la sezione danni, € €. per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei

tavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
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CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta, deb1tamente documentata. Le comun1ca21om del Concessionario devono essere
indirizzate al RUP. . _ _

2. La comunicazione di-cui at comma 1 deve essere inoltrate entro 30 {trenta) giorni lavorativi dalla data in
cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione pud essere illustrata
e"documentata'riei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

3 Ove to reputi-opportuno al.fine di raggiungere un accordo boﬁario sulla contestazione, it RUP potra
acquisire il parere o la retazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

4, La parte cui & indirizzata la contestazione comumchera le sue determinazioni entro il termine di 30

{trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dat precedente-comma 2.

Articolo 23 (Foro cofnpetente)

In caso di controversie le parti eleggerannio domicilio legale in ....vvvveiiiiiins e, per.ogni eventuale

giudizio, si intende riconosciuto il Foro di ................... .

CAPO VIl (ESTIN‘ZiONE DELLA CONCESSIONE}
Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
concessione, ’altra Parte, esperita infruttqo;am'entel la procedura di contestazione di cui ai
precedente art. 22, potra risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt, 1454 c.c., fatta
salva la richieéfa di risarcimento per ogni danno subito e subendo. Al fine di c';uantiﬁcaré gli importi
di cui ai commi successivi, il Concedente e il Concessicnaric provvederanno a redigere, in
contradditorio tra loro e con {’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro
............... (..) giOMI successivi alla scadenza del. termine indicato nella diffida ad adempiere.
Qua[ora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazwm i fatti e datt registrati si
intendono definitivamente accertau ‘ '

2.Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni—', sara in ogni
caso tenuto a versare at Concessionario una somma_comlprensiva: |

a. il valore delle opere realizzate pill gli oneri accessori at netto degli ammortamenti, ovvero

- nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente’
sostenuti dal Concessionario; . . . '

b. -le penali e gii altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c.” -un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi
monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alta
concessione. ) , 1 .

Nel caso in cui la suddetta somma dévésse superare ’ammontare del canone annuo di cui alla

presente concessione, lo stesso sara rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un
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tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento & pertanto determinata dal rapporto tra la

suddetta somma da rimborsare e l"imparto del canone annuo.

3. Qualora sia il Concessionario a renders1 inadempiente, lo stesso avra diritto al rimborso.da parte del
Concedente, del valore delle opere reallzzate pit gli oneri accessori al netto degli ammortamenti,
ovvero nel caso in cui I’opera non abb;a ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del
dannd fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti
-alle violazioni deglz obblighi contrattuali e/o normativi. _

4. Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare 'ammontare del canone annuo d1 cui alla
‘presente concessione lo stesso verra rateizzato con rate non superiori-al canone stesso, applicando
un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento é pertanto determinata dal rapporto
tra la suddetta somma da rimborsare e U'importo del canone annuo.

5. Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di rlsoluzmne per
inadempimento del Concessionario quest’ultimo & obbtigato a complere tutte le attivita necessarre' :
ad evitare ['aggravamernito del danno ed a riconsegnare al Concedente, gli impianti Oggétto della -
concessione. ,

6; Il Concedente potra altresi risolvere la presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.‘, previa
comunicazione al Concessionario, nei seguenti casi . _ '

- cessi_one del contratto non autorizzato dal< Concedente; .
b. ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli
: impiahti e di prevenzione incendi; '
- ¢.  mancato rinnovo delle fideiussioni e delle polizze assicurative;
d. wolazmne delle norme in tema di tracciabilita dei flussi finanziari secondo quanto deﬁmto
nell’art. 29 della concessione; '
e. violazione di eventuali protocolli di legalita e dei pattl di mtegﬂta,
f. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributwe e
fiscali;
g. ‘sussistenza-di elementi reiativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83
e seguenti del D. Lgs n. 159/2011
h. caso di fallimento, concordato preventwo, liquidazione, amministrazione controllata o
straordmana del Concessionario;
i. perdita dei requisiti generali e/o di cépacité tecnico professionale da parte del
. Concessionaria.” |

CAPO VIl (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 25 (Rlservatezza della documentazmne) PRIVACY- INFORMATIVA ART. 13 Regolamento UE n.
679/2016

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono
di proprieta dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti
con il Concessionaric ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non

diversamente previsto dalla normativa vigente.
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Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori)

Il contratto sara sottoscritto nella forma pubbhca amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto relativo alla presente Concessione saranno a
carico del Concessionario. (

Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per

la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione’ ed ogni altra spesa accessoria inerente

" al contratto.

Articolo 27 (Proprieta degli impianti)

Il Concedente mantiene la proprietd degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della

stipula ed échisisce la proprieta degli ulteriori impianti eventualmente realizzati dal Concessionario ai

sensi dell’articolo 19 fin dallé realizzazione.

Articolo 28 (Proprieta intellettuale)

1.

2.

Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, ticenze e diritti di utilizzazione

di tuttI i beni, servizi e sistemi brevettati o0 comunque oggetto di tutele mdustnah esene assumera

--ogni onere garantendo il loro legxthmo utilizzo e godimento, senza limiti dl tempo € senza spese

per il Concedente. _
Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, t'uso delle tecnologie relative all’impianto,

dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, saré-conﬁentito

_automaticamente e gratuitamente-éi Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di -

previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti dellemere finalita di gestione, riparazione

"e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in capo

al Concessionario. o .

Articolo 29 (Clausola tracciabilita dei flussi finanziari)

1.

Enei S§lpS.r.l.
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Il Concessionario, per it tramite del legale rappresentante, si aéﬁume'l’obbligo della tracciabilita.
dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullitd assoluta del presente
contratto. Il si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cu
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le gen'erélité ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sul predetto conto corrente. Qualora e transazioni relative al presente contratto siano

_eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA, al presente contratto si intende

risolto di diritto, secondo quanto pre\nsto dall’art. 3,.comma §, della’L. 136/2010.

il Con_cessronarlo si obbliga altresi ad inserire nef contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori
o subcontraénti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascunor di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

il Conceésionario che ha notizia delt’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria procede"all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente " Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

1L Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sara

assunta dalle predette controparti I’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo

,2‘7.




rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimente della propria
controparte agli obblight di tracciabilitd finanziaria, con contestuale obbligo di infoerazione nei
confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimehto ai
subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui '
all’art. 174, commé 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante

che nel relativo subcontratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausota con la

quale il subéontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alia Legge sopracitata. Per tutto
quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della. L.
13/08/2010 n. 136. A

Articolo 30 {cessione di credito)

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260.e qualunque procura

che non sia riconosciuta.

Articolo 31 (essenzialita delle clausole)

1.

-1 Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dithiara che tutte le

clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del

Contratto formano pérte integrante, hanno carattere di essenzialita.

Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potra pili sollevare eccezioni aventi ad

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano
eéeguire, nonché gli oneri connessi e le necessitd di dover usare particolari cautele e-adottare
determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che

dovessero insorgere durante ’esecuzione degli interventi.

Articolo 32'(discorctanz¢ negli atti contrattuali}

1.

Nel caso che alternative e discordanze si n‘scontrasséro tra i diversi dbcumentj contrattuali, il
Concessionario adempira le prestazibni che,-nell;ordine, risultano indicate da:

a) Contratto/concessione - _

b} Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati

¢} Servizi offertj presentati in sede di offerta o specificati nel corso dell’Appalto

~In caso di contenzioso tra-la Stazione Appaltante. e il Concessionario circa 'appartenenza di

interventi a quelli di tipo forfetario, quest’ultimo & comunque tenuto alla esecuzione detle Opere

in contenzioso, secondo 'c]uanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto _di riserva.

Articolo 33 ('dic_:hiarazione‘relativa all’approvazione specifica ai sensi dellart. 1341 e 1342 del codice

-civile)

Il Concessicnario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e pér gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti.gli Articoli della presente Concessione
e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra

riportate.
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~ Articolo 34 (Comunicazioni}

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione devono essere reciprocamente

trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 35.

Articolo 35 (Elezione di domiéilio, dati societari)

Le-Parti eleggdno ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso . i
per il Concedente, presso la propria sede Municipale.
| dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

Il Concessionario:

Il Concedente:
Comune di Vinchiaturo

Allegato “A™: Matrice dei rischi
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